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 Parziali  Totali 

1 LAVORI A MISURA:

a) Importo lavori a base d'asta 406.519,48€          

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5.000,00€              

TOTALE LAVORI A MISURA 411.519,48€          411.519,48€                    

2 SOMME A DISPOSIZIONE:

a) Imprevisti ed arrotondamenti 5% circa 18.214,80€            

b) 14.181,47€            

c) Contributo obbligatorio ANAC per gare e affidamenti 225,00€                 

d) Spese per campionamento ed analisi lordo IVA (cfr. nota 12583 del 5.4.2022) 8.357,00€              

e) Protocollo verifica campioni ARPA (min 10% campioni) 5.000,00€              

TOTALE 45.978,26€            45.978,26€                      

2.1 I.V.A.:

a) I.V.A. 10% su lavori a misura 41.151,95€            

c) I.V.A. 22% su Spese Tecniche 3.119,92€              

TOTALE I.V.A. 44.271,87€            44.271,87€                      

2.2 INCENTIVO:

a)

8.230,39€              

TOTALE INCENTIVO 8.230,39€              8.230,39€                        

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 98.480,52€            98.480,52€                      
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Spese Tecniche (DL, misura, contabilità, certificato regolare 
esecuzione,Coordinatore Sicurezza in Esecuzione) compreso oneri previdenziali 
(riduzione 10%)

Descrizione

Incentivo per le funzioni tecniche di progettazione e di responsabile unico del
procedimento, ecc.  (art. 113 , D.lgs. n. 50/2016)

TOTALE Q.E.

Importi

510.000,00€                    




