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COMPLETAMENTO - BONIFICA DELL’AREA INDUSTRIALE EX-NISSOMETAL SITA IN CONTRADA PANUZZI IN AGRO DI NISSORIA

(EN)
- QUADRO ECONOMICO -
Descrizione
Parziali Totali
1 LAVORI A MISURA:
a) Importo lavori a base d'asta € 406.519,48
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 5.000.00
TOTALE LAVORI A MISURA| € 411.519,48 411.519,48
2 SOMME A DISPOSIZIONE:
a) Imprevisti ed arrotondamenti 5% circa € 18.214,80
Spese Tecniche (DL, misura, contabilita, certificato regolare
b) esecuzione,Coordinatore Sicurezza in Esecuzione) compreso oneri previdenziali | € 14.181,47
(riduzione 10%)
c) Contributo obbligatorio ANAC per gare e affidamenti € 225,00
d) Spese per campionamento ed analisi lordo IVA (cfr. nota 12583 del 5.4.2022) € 8.357,00
e) Protocollo verifica campioni ARPA (min 10% campioni) € 5.000,00
TOTALE | € 45.978,26 45.978,26
2.1 LV.A.:
a) LV.A. 10% su lavori a misura € 41.151,95
¢) LV.A.22% su Spese Tecniche € 3.119.92
TOTALE LLV.A.| € 44.271,87 44.271,87
2.2 INCENTIVO:
a) Incentivo per le funzioni tecniche di progettazione e di responsabile unico del
procedimento, ecc. (art. 113, D.Igs. n. 50/2016)
€ 8.230,39
TOTALE INCENTIVO| € 8.230.39 8.230.39
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 98.480,52 98.480,52
TOTALE Q.E. 510.000,00






